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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 9-13

0101-01
Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CE-
KOL CW - zmycie myjką ciśnieniową

m2

12.81*3.62+(1.02+8.80)*3.70+13.76*6.34+3.20*6.50-[1.11*1.45*2+1.00*1.37*2+
0.94*2.05+2.10*2.22+(0.80+0.85)*1.95]<stolarka okienna i drzwiowa>

m2 174.979

RAZEM 174.979
2 KNR 9-13

0101-03
Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CE-
KOL CW - wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą grubości 3 mm

m2

 (1.02+8.80)*3.70 -[2.10*2.22+(0.80+0.85)*1.95]+13.76*6.34+3.20*6.50 m2 136.493
RAZEM 136.493

3 KNR 9-13
0101-04

Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CE-
KOL CW - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą

m2

poz.1 m2 174.979
RAZEM 174.979

4 KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

13.76*6.34+3.20*6.50 m2 108.038
RAZEM 108.038

5 KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.4*4 szt. 432.152
RAZEM 432.152

6 KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.4 m2 108.038
RAZEM 108.038

7 KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

(13.76+6.50)*0.22 m2 4.457
RAZEM 4.457

8 KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego
tynku mineralnego CEKOL C-35 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa
grubości 1,5 mm na ścianach płaskich

m2

poz.1 m2 174.979
RAZEM 174.979

9 KNR 9-13
0201-03

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego
tynku mineralnego CEKOL C-35 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa
grubości 1,5 mm na ościeżach o szerokości do 15 cm

m2

0.12*[(1.11+1.45*2)*2+(1.00+1.37*2)] m2 1.411
RAZEM 1.411

10 ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2

poz.8+poz.9 m2 176.390
RAZEM 176.390

11 KNR-W 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparata-
mi olejowymi

m2

0.75*12.81+0.70*8.80<okap>+2.10*2.22+(0.80+0.85)*1.95+1.00*0.95<drzwi
drewniane>

m2 24.597

RAZEM 24.597
12 KNR-W 4-01

1212-28
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm-
pochwyt

m

2.50+1.20 m 3.700
RAZEM 3.700

13 KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

12.81*3.62+(1.02+8.80)*3.70+13.76*6.34+3.20*6.50 m2 190.745
RAZEM 190.745

14 KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.13 m2 190.745
RAZEM 190.745

15 KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20
m

m2

poz.13 m2 190.745
RAZEM 190.745

16 KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,8,9)

17 KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:10,11)
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